ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

(ПРОЕКТ)
г. Балашиха.                                                                                    « 3 » апреля   2007 г.

ФГУ «Всероссийский Ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Копылова Николая Петровича ,  действующего  на  основании  Устава и договора о передаче части функций Государственного заказчика – Заказчику-застройщику в системе МЧС России  с одной стороны и _______________________________________________________________________именуемое в дальнейшем _________________________________ в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании Устава и______________________________________, в соответствии с проведенным конкурсом с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт  о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя генеральный подряд на проектно-изыскательские работы и капитальное строительство объекта: «128- квартирный, 17-ти этажный жилой дом серии 111м со встоенными помещениями  1 этажа, в мкр. ВНИИПО, г. Балашиха, корпус 15» для обеспечения жилыми помещениями военнослужащих войск гражданской обороны, федеральной противопожарной службы, центрального аппарата ФГУ ВНИИПО МЧС России,  воинских частей, организаций и учреждений МЧС России центрального подчинения,  согласно графика производства работ (приложение № 5),  являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2.В стоимость контракта не входит проектирование и строительство наружных внеплощадочных сетей и сооружений, разрешений по подключению сетей к необходимым мощностям и технических условий.

           1.3 Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему 

контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с согласованной сторонами и утвержденной проектно-сметной документацией. 

1.4 При выполнении настоящего контракта, стороны руководствуются положениями, изложенными в настоящем договоре, гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права, обычаями делового оборота, ведомственными и директивными актами. 

2. Проектно-сметная документация

2.1.  Проектная документация разрабатывается Генподрядчиком  на основании технического задания Заказчика (приложение № 1).
2.2. Сроки выполнения (начало и окончание) проектных работ предусмотренных настоящим договором и согласованы сторонами в календарном плане выполнения проектных работ (Приложение № 2).
2.3. Генподрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объекту строительства, составляющим предмет настоящего договора в количестве трех экземпляров, с учетом необходимого количества экземпляров для видов и комплексов работ, выполняемых субподрядными строительными организациями, состав и содержание которой должны быть разработаны в соответствии с требованиями СНиП 11-0195, в полном объеме, до сроков начала работ, предусмотренных настоящим контрактом.

2.4.  Заказчик согласовывает и утверждает проектно-сметную документацию. Документация должна быть комплектна, утверждена  и должна иметь положительное экспертное заключение.

           2.5.   Передача Генподрядчику для производства строительно-монтажных работ  проектно-сметной документации на капитальное строительство оформляется актом, подписанным Заказчиком и Генподрядчиком.

          2.6. Генподрядчик несет ответственность за соответствие выполняемых им работ проектной документации и обязательным для сторон строительным нормам и правилам.

3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

3.1 Генподрядчик принимает на себя обязательства обеспечить строительство материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, в соответствии с технической документацией.

3.2.  Пусконаладочные работы производятся Генподрядчиком.

3.3. Стоимость затрат на поставку оборудования и ПНР будет пере согласована на основании фактических затрат Генподрядчика с представлением ведомости установленного оборудования, подписанного Заказчиком.  

3.4.  Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил. Сторона передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа.

3.5. Каждая из сторон несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.6.  Доставка на объекты строительства оборудования и материалов Заказчика может производится автотранспортом Генподрядчика. Оплата авто услуг Заказчиком строительства производится по фактическим затратам, существующим тарифам и согласованной сторонами калькуляции.

4. Производство работ

4.1 Заказчик до начала строительства,  передает Генподрядчику на весь период строительства по актам, подписанным обеими сторонами, пригодную для производства работ строительную площадку с выполненной геодезической разбивкой осей объекта, а также передает Генподрядчику:

*  копии государственных актов на землепользование;

* согласованную установленным порядком документацию об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта;

* документы о разрешении на строительство, оформленные в установленном порядке.

        При этом условия переданных разрешений должны быть неизменными в течение указанного срока.

4.2  Заказчик до начала строительства, освобождает здания, подлежащие сносу, переносу или реконструкции, завершает выполнение работ по демонтажу оборудования, отключение действующих инженерных коммуникаций на объектах подлежащих сносу, переносу или реконструкции, передает объекты Генподрядчику по акту, подписанному обеими сторонами, а также передает Генподрядчику:

* документы на производство работ в зоне воздушных линий электропередач и линий связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков автомобильных дорог, а также на вскрытие дорожных покрытий;

*  разрешения на производство работ в местах прохождения подземных 

коммуникаций, с передачей Генподрядчику схем подземных коммуникаций 

расположенных на строительной площадке;

* разрешения на вырубку леса и пересадку деревьев, с выдачей при необходимости лесорубочных билетов;

* документы на перенос с площадки строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, которые препятствуют строительству ;

* необходимую документацию на выполнение других работ, требующих разрешения соответствующих органов.

4.3 Заказчик дает разрешение на присоединение сетей водопровода, газопровода, канализации и других коммуникаций строек, пусковых комплексов, отдельных объектов и сооружений к действующим инженерным сетям, временно для нужд строительства и по постоянной схеме, в срок десять дней со дня получения извещения Генподрядчика

4.4 Заказчик компенсирует Генподрядчику понесенные затраты, в случае если какие либо виды работ, предусмотренные пунктами 4.1, 4.2, 4.3 настоящего контракта, выполнялись, по согласованию с Заказчиком, силами генерального подрядчика или силами субподрядных и других организаций.

4.5.Генподрядчик оплачивает «Заказчику» затраты за пользование электроэнергией, водой на основании двухсторонних актов по бюджетному тарифу.

5. Сроки выполнения работ

5.1.Срок действия договора – до полного исполнения обязательств по договору.

5.2.Датой начала производства строительно-монтажных работ будет считаться  дата подписания Заказчиком и Генподрядчиком  акта приема-передачи строительной площадки (Приложение № 10 к данному контракту), разрешения на строительство и акта приема-передачи геодезической разбивки осей объекта с привязкой к красным линиям.

5.3.  Генподрядчик осуществляет порученное ему строительство в соответствии с согласованным графиком производства работ (приложение № 5), который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

5.4. Изменения графика производства работ, сроков поставки оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.5.  Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.6.  Сроки завершения отдельных этапов работы определяются в соответствии с согласованным графиком производства работ.

5.7   Генподрядчик имеет право на продление срока строительства в следующих

 случаях:

         -  невыполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые могут повлечь за собой задержку  в выполнении работ Генподрядчиком, при этом согласованная договорная цена увеличивается соразмерно времени этой просрочки;

-     внесение изменений в проект строительства в объеме, влияющем на сроки строительства объекта.  

6. Стоимость работ

6.1. Стоимость работ по настоящему государственному контракту определяется в соответствии с утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документацией, с индексацией по коэффициентам пересчета в текущий уровень цен, согласованную сторонами  в протоколе согласования договорной цены (Приложение  № 6), являющегося  неотъемлемой частью данного государственного контракта. 

6.2. При выявлении после получения полного комплекта ПСД и в процессе  выполнения настоящего контракта необходимости проведения работ, не учтенных в проектно-сметной документации или учтенных в меньших объемах, а так же при внесении Заказчиком изменений в переданной Генподрядчику технической документации, договорная цена может быть пересмотрена по соглашению сторон. 

            6.3.    В расчете договорной цены принят уровень инфляции на 2007 год -   8,3 %, при увеличении фактического уровня  инфляции более чем на 5%, договорная цена увеличивается в соответствии с фактическим уровнем инфляции.         

6.4  Расходы по содержанию объекта после утверждения акта  Государственной приемочной комиссии несет Заказчик.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1 Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 30%. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании счетов-фактур Генподрядчика, с приложением актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 
7.2. Ежемесячные расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся на основании актов приемки конструктива, этапа или комплекса работ, зафиксированного в плане финансирования объекта (приложение № 7), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, с приложением актов на скрытые работы, сертификатов соответствия на материалы, паспортов на товарный бетон, сертификатов пожарной безопасности на материалы подлежащие обязательной сертификации.

7.3 Заказчик обязан проверить и акцептовать счета Генподрядчика за выполненные работы в течение 3-х рабочих дней с момента получения от Генподрядчика и в этот же срок представить финансовому органу экземпляр указанных счетов и приложений с уведомлением о сумме акцепта, причинах полного или частичного отказа от оплаты. Третий экземпляр счетов с приложениями и копией уведомления Заказчик после проверки в финансовом органе направляет Генподрядчику.

Заказчик не имеет права отказываться от акцепта счетов Генподрядчика, если они временно не могут быть приняты к оплате финансовыми органами по причинам, устранение которых зависит от Заказчика (непредставление в финансовые органы утвержденных титульных списков, договоров подряда, непринятие к финансированию титульных списков). 

7.4  Дата предоставления (с учетом положений п.7.3) счетов с приложениями является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения со стороны Заказчика сроков оплаты работ. 

7.5  До начала работ Заказчик перечисляет Генподрядчику аванс в размере не менее тридцати процентов от сумы договора.

7.6  Заказчик не позднее, чем через 20 рабочих дней после подписания им акта приемки обусловленного данным контрактом выполненного этапа работы, обязуется оплатить Генподрядчику установленную стоимость работ этапа.

Оплата работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в настоящем государственном контракте.

7.7  Заказчик может, по согласованию сторон, производить оплату выполненных по настоящему договору работ путем передачи Генподрядчику соответствующей части жилой площади в построенном жилом доме по себестоимости.

7.8  При определении размера средств на премирование работников за ввод в действие объекта строительства Заказчик оплачивает Генподрядчику в пределах лимита, предусмотренного на эти цели в сводном сметном расчете в текущих ценах, сверх  твердой договорной цены.

7.9  Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения строительства объекта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

8. Обязанности Заказчика

8.1 Заказчик обязуется до начала строительства передать Генподрядчику утвержденную установленным порядком проектно-сметную документацию, обеспечить открытие и непрерывность финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год, в зависимости от графика производства проектных и строительно-монтажных работ и согласованного графика финансирования

8.2. Заказчик обязуется за 30 дней до срока проведения государственной приемочной комиссии определить эксплуатирующую организацию, принять от Генподрядчика по акту государственной приемочной комиссии законченный строительством объект,  совместно с Генподрядчиком и субподрядными организациями ввести в действие в установленные сроки, после чего произвести за него  окончательные расчеты.

8.3. Заказчик строительства устанавливает порядок ведения исполнительной и технической документации,  не предусмотренной непосредственно нормативными документами,  и сообщает об этом Генподрядчику.

8.4. Заказчик, при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и наличия выполненных работ, качество которых не отвечает действующим государственным стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам, дает  Генподрядчику предписание об исправлении обнаруженных дефектов, одновременно предъявляет виновной стороне штрафные санкции, предусмотренные настоящим государственным контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.  Заказчик отдельно  заключает договора на пусконаладочные работы, для обеспечения ввода в эксплуатацию объекта.

8.6. Заказчик обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства объекта.

8.7. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

8.8.   Заказчик обязан за 30 дней до срока проведения государственной приемочной комиссии по приемке объектов в эксплуатацию определить эксплуатирующую организацию, письменно уведомив Генподрядчика и заключить с ней соответствующие договора для участия в приемке скрытых работ и испытания инженерных сетей.

9. Обязанности Генподрядчика

9.1 Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему и сдать объекты Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

9.2 Несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

9.3 Возвести собственными силами, за счет средств предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, в соответствии с утвержденным проектом организации строительства, все временные сооружения.

9.4 Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, установить освещение.

9.5 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

9.6 Вывезти в срок 20 дней со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему  строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места складирования указанные Заказчиком.

9.7 Известить Заказчика за 2 дня до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования данных работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда Заказчик не был информирован об этом письменно, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

9.8 При готовности объекта Генподрядчик в срок 5 дней должен известить об этом Заказчика.

9.9 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

* непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

* иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

9.10 Обеспечить:
* производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и графиком производства работ.

* качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

* бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

9.11 Обязан предоставить Заказчику  действующую лицензию на право осуществления строительства и производства соответствующих видов строительно-монтажных работ. 

9.12  Обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

9.13.  Несет ответственность за охрану труда и противопожарную безопасность при выполнении работ.

9.14.   Исключает применение на путях эвакуации в лифтовых холлах материалов группы Г2 и выше, В2 и выше, Т3 и выше и Д3 для отделки стен и потолков , согласно СниП 21-01-97.

10. Право собственности

10.1 После подписания акта приемки объекта, части объекта, пускового комплекса, очереди строительства Заказчик принимает объект, часть объекта, пусковой комплекс, очередь строительства под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения, или соответственно, разрушения или повреждения принятой части.

10.2 Генподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной части объекта, третьей стороне, без письменного разрешения Заказчика.

11. Охранные мероприятия

11.1 Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Генподрядчику в монтаж, осуществляет Генподрядчик.

            11.2 Генподрядчик по согласованию с Заказчиком заключает договор по 

усиленной охране объекта строительства охранными организациями МВД и другими, имеющими право на осуществление данного вида деятельности, при этом Заказчик оплачивает затраты по охране сверх согласованной твердой договорной цены. 

11.3  Охрану объекта после подписания акта государственной приемочной комиссии, осуществляет Заказчик.

12. Страхование объектов строительства

12.1  Генподрядчик, по согласованию с Заказчиком, определяет страховую компанию, согласовывает условия и заключает договор страхования строительно-монтажных рисков, а Заказчик компенсирует затраты, сверх твердой договорной цены, но не более, чем заложено в сводном сметном расчете.

12.2 Генподрядчик обязан предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования с указанием данных о страховщике и размере фактической (НК РФ ст. 263, п.2) страховой суммы.

12.3 Страхование не освобождает стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13. Сдача и приемка работ

13.1 Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

13.2 При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствий несоблюдения соответствующих требований.

14. Гарантии качества по сданным работам

14.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Генподрядчиком по настоящему государственному контракту.

14.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования устанавливается  соответственно для каждого вида работ со дня сдачи объекта в эксплуатацию, согласно существующих нормативных документов и ГК РФ, но не менее 24 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию

14.3 Начало исчисления гарантийного срока работы объектов принимается в соответствии со статьей 724 ГК РФ. При предоставлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, стороны руководствуются правилами предусмотренными пунктами 1-5 статьи 724 ГК РФ. 

14.4 Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной их эксплуатации, Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

14.5 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объектов со стороны третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

15. Контроль и надзор заказчика за реализацией договора

15.1 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

15.2 Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  государственному контракту, если вышеуказанное является следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего государственного контракта.

16.2 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в срок 2 дней, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения государственного контракта в установленном порядке.

16.3 Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящего государственного контракта до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16.4 При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их положением на момент заключения настоящего государственного контракта и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, принятые на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

17.  Имущественная ответственность

17.1 При исполнении настоящего контракта стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных настоящим контрактом обязательств и ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ. В случае несвоевременного  выполнения работ по вине Генподрядчика, в сроки предусмотренные графиком производства работ, Генподрядчик оплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных работ.

17.2 Возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по контракту не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

17.4 Имущественная ответственность Заказчика строительства по исполнению настоящего государственного контракта определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также на основании постановления Правительства РФ от 14.08.93 г., № 812. 

17.5. При неисполнении Заказчиком п.7,9, настоящего контракта , Генподрядчик имеет право на удержание результатов неоплаченных Заказчиком работ, согласно ст. 712,359,360 ГК РФ.

18. Внесение изменений в контракт

18.1 Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению необходимы, но не меняют характера предусмотренных в государственном контракте работ. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить Генподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Генподрядчика, с указанием:

* увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий контракт;

* исключить некоторую указанную работу;

* изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

* выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18.2  Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную цену и сроки строительства, и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта. 

18.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается недействительной, если она не подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

19. Разрешение споров между сторонами

19.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

19.2 В случае, если по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший спор путем переговоров, то существующие разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.

20. Прекращение договорных отношений

20.1 Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего государственного контракта в следующих случаях:

* задержка Генподрядчиком начала строительства более чем на два месяца, по причинам не зависящим от Заказчика;

* задержка хода строительства по вине Генподрядчика, когда срок окончания строительства, установленный в контракте увеличивается более чем на два месяца;

* неоднократного нарушения Генподрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ предусмотренных проектной документацией;

* аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты,

налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающие Генподрядчика права на производство работ;

20.2  Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего государственного контракта в следующих случаях:

* при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам не зависящим от Генподрядчика, на срок превышающий три месяца;

* утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства объектов предусмотренных настоящим государственным контрактом.

             20.3  По завершении гарантийного срока для объектов составляющих предмет контракта, указанного в настоящем государственном контракте, с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В протоколе также должно быть обозначено, что с момента его подписания стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему государственному контракту, кроме оплаты задолженности за выполненные работы.

21. Особые условия

21.1 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объектов, по вине Заказчика или Генподрядчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

21.2 Любое уведомление по данному государственному контракту дается в письменной форме, доставка осуществляется курьером или в виде факсимильного сообщения, или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

21.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего государственного контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

21.4. Все замечания контрольно-ревизионных органов РФ независимо от времени проведения проверки, в установленный законодательством гарантийный срок устраняются Генподрядчиком без компенсации со стороны Заказчика.

21.5.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

21.6. Все указанные в данном государственном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

22. Приложения к настоящему контракту:

22.1    Техническое задание Заказчика.

22.2     Календарный план проектно-изыскательских работ.

22.3 Смета на изыскательские работы.

22.4 Смета на проектные работы.

22.5 График производства строительно-монтажных работ.

22.6 Протокол согласования договорной цены.

22.7 Расчет договорной цены.

22.8 План финансирования объекта.

22.9 Акт передачи проектно-сметной документации 

22.10 Акт приема-передачи строительной площадки.

22.11 Лицензия .

23.   Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Адрес: 143903, Московская обл., г.Балашиха, мкр-н ВНИИПО, д.12

Тел/факс: 524-82-15

Банковские реквизиты: 

ИНН 5001000242 КПП 200101001

УФК МФ РФ по МО (ОФК по Балашихинскому р-ну МО Минфина РФ)

Л/с 03177506320, р/счет 40105810300000010013

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва,

БИК 044583001

ИНН  5001000242 КПП 200101001

Отделение по Балашихинскому району(УФК по МО ( ФГУ ВНИИПО МЧС России)

Л/с 06177506320, р/счет 40503810940041002815

Балашихинское ОСБ 8038 г. Балашиха Сбербанка России г. Москва,

БИК 044525225, кор/счет 30101810500000000225

Генподрядчик: 

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК                                                          ГЕНПОДРЯДЧИК

Начальник ФГУ ВНИИПО                                                   

МЧС России                                                                           

                        Копылов Н.П
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